
ベルヒル文化棟共用部分
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階 作業場所 仕上げ材 面積 個数

(㎡) (箇)

B1 廊下3 弾性床 14.8                  2/週 2/週       3/年      

 ドライエリア  10.2                     2/週           

1 廊下 石系 51.0   1/日 1/日                 1/日    3/年       

4 廊下1 弾性床 50.0  3/週             1/週    3/週 3/週      3/年      

― 階段３ 弾性床 161.7  1/日    1/日         1/週   1/日 1/日       3/年      

― 階段４ 弾性床 162.7  1/週    1/週            1/週 1/週       1/年      

― 階段５ 弾性床 66.5  1/週    1/週            1/週 1/週       1/年      

        

面積合計 516.9

 清  掃  作  業  表 
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